
Mastliste Abbau Projekt Dietmannsried - Krugzell Unterlage 8.2

Abbau der 110-kV-Doppelfreileitung Anlage 67001 im Bereich Dietmannsried - Krugzell

Abspann-
abschnitt

[m]

Spann-feldlänge
[m]

Schutz-
bereich

[m]

Mast-
Nr. alt

Gestänge Masttyp

Boden-austritt
an EOK
einschl,

Fundament
[m x m]

Gesamthöhe
Mast [m]

 Fundamentart
Fundament-

tiefe [m]
Beseilung Bemerkung

122 U110/300D 185² T +0,0 Bestand Bestand Bestand Bestand Der Mast bleibt Bestand.

270,8 20,4

123 U110/300D 185² T +0,0 3,62 26,7 Stufe 2,2

274,4 16,2

274,4
124 L1 WAZ 18,0 m 5,35 29,5 Bohrfundament 4,5

186,2 16,3

186,2
125 L1 T1 16,5 m 4,37 26,2 Bohrfundament 1,8

319,5 23,6

319,5
126 L1

A 150°-180° spez.
20,0 m

4,87 30,5 Bohrfundament 3,3

258,8 19,5

258,8
1b A1zL-11-23 WE Bestand Bestand Bestand Bestand Der Mast bleibt Bestand.

Gesamt 1.309,7 4

WE Winkelendmast
WA Winkelabspannmast
WAZ Winkelabzweigmast
WT Winkeltragmast
T Tragmast
T2 Tragmast verstärkt
s schlanke Bauart
E Endmast
A Abspannmast
v verstärkt

1x3x1
AL/St 120/20

+ Erdseil
Ay/Aw 125/28

1x3x1
AL/St 120/20

1x3x1
Al/ST 240/40

+ Erdseil
Al/Aw 121/56

816,8

ERSD-P-H
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Stempelfeld RvS Stempelfeld Vorhabensträger



Mastliste Abbau Projekt Dietmannsried - Krugzell Unterlage 8.2

Abbau der 110-kV-Doppelfreileitung Anlage 67006 im Bereich Dietmannsried - Krugzell

Abspann-
abschnitt

[m]

Spann-feldlänge
[m]

Schutz-
bereich

[m]

Mast-
Nr. alt

Gestänge Masttyp

Boden-austritt
an EOK
einschl,

Fundament
[m x m]

Gesamthöhe
Mast [m]

 Fundamentart
Fundament-

tiefe [m]
Beseilung Bemerkung

59 SAE AB 19/70 WA3 +5,0 Bestand Bestand Bestand Bestand Der Mast bleibt Bestand.

201,7 16,1

201,7
124 L1 WAZ 18,0 m

siehe 67001
Mast 124

siehe 67001 Mast
124

siehe 67001 Mast 124
siehe 67001

Mast 124
Der Mast 124 gehört zur

Anlage 67001.

Gesamt 201,7 0

WE Winkelendmast
WA Winkelabspannmast
WAZ Winkelabzweigmast
WT Winkeltragmast
T Tragmast
T2 Tragmast verstärkt
s schlanke Bauart
E Endmast
A Abspannmast
v verstärkt

1x3x1
Al/ST 240/40

+ Erdseil
Al/Aw 122/51

ERSD-P-H
Stefan Huggenberger
01.12.2022

Stempelfeld RvS Stempelfeld Vorhabensträger




